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Zestawienie kosztów elementów zadania – (wzór)
	Lp. 
	ZADANIE
	SZCEGÓŁOWY ZAKRES PRAC
	ILOŚĆ
	WARTOŚĆ NETTO
 W ZŁ.
	

	1
	Opracowanie projektowe branży sanitarnej  – technika basenowa

 
	1
	
	

	2
	Opracowania projektowe branży elektrycznej  i AKPiA

 
	1
	
	

	3
	Roboty budowlane związane z organizacją placu budowy, wykonaniem robót towarzyszących dla branży instalacji sanitarnych i elektrycznych
	1
	
	

	4
	Modernizacja stacji uzdatniania wody
	
	
	

	 
	OBIEG 1 – Basen Sportowy
	Wymiana złoża w filtrach - dwa filtry fi 2400 mm
	2
	
	

	
	
	Montaż galerii zaworów z napędem - DN 150
	10
	
	

	
	
	Wykonanie muszli probierczej w niecce basenu (wywiercenie otworu, osadzenie i uszczelnienie rury, wykonanie maskownicy)
	1
	
	

	
	
	Montaż systemu POLA - instalacje dla dwóch środków chemicznych
	2
	
	

	
	
	Przeróbka instalacji w obrębie filtrów
	1
	
	

	
	
	Montaż nowych inżektorów - zmiana punktów dozowania
	3
	
	

	
	
	Montaż nowych kraników probierczych
	2
	
	

	
	
	Montaż nowej pompki do koagulantu - z wyświetlaczem cyfrowym
	1
	
	

	
	OBIEG 2 – Basen rekreacyjny 
	Wymiana złoża w filtrach - dwa filtry fi 2800 mm
	2
	
	

	
	
	Montaż galerii zaworów z napędem - DN 200
	10
	
	

	
	
	Wykonanie muszli probierczej w niecce basenu (wywiercenie otworu, osadzenie i uszczelnienie rury, wykonanie maskownicy)
	1
	
	

	
	
	Montaż systemu POLA - instalacje dla dwóch środków chemicznych
	2
	
	

	
	
	Przeróbka instalacji w obrębie filtrów
	1
	
	

	
	
	Montaż nowych inżektorów - zmiana punktów dozowania
	3
	
	

	
	
	Montaż nowych kraników probierczych
	2
	
	

	
	
	Montaż nowej pompki do koagulantu - z wyświetlaczem cyfrowym
	1
	
	

	
	OBIEG 3 – Brodzik dla dzieci
	Uzupełnienie złoża w filtrze - jeden filtr fi 1400
	1
	
	

	
	
	Montaż galerii zaworów z napędem - DN 100
	5
	
	

	
	
	Wykonanie muszli probierczej w niecce basenu (wywiercenie otworu, osadzenie i uszczelnienie rury, wykonanie maskownicy)
	1
	
	

	
	
	Montaż systemu POLA - instalacje dla dwóch środków chemicznych
	2
	
	

	
	
	Przeróbka instalacji w obrębie filtrów
	1
	
	

	
	
	Montaż nowych inżektorów - zmiana punktów dozowania
	3
	
	

	
	
	Montaż nowych kraników probierczych
	2
	
	

	
	
	Montaż nowej pompki do koagulantu - z wyświetlaczem cyfrowym
	1
	
	

	
	
	Zainstalowanie dodatkowej pompy obiegowej dla zapewnienia wydajności projektowych układu dla procesu filtracji i płukania filtrów
	1
	
	

	
	
	Wykonanie nowego króćca w zbiorniku przelewowym i przeróbka instalacji do nowej pompy
	1
	
	

	
	
	Wymiana skorodowanego prefiltra istniejącej pompy na prefiltr wykonany warsztatowo z tworzywa sztucznego PP (polipropylen)
	1
	
	

	
	OBIEG  4 – Wanny whirlpool na hali basenu
	Uzupełnienie złoża w filtrze - jeden filtr fi 1600
	1
	
	

	
	
	Montaż galerii zaworów z napędem - DN 125
	5
	
	

	
	
	Wykonanie muszli probierczej w niecce wanny 
	1
	
	

	
	
	Montaż systemu POLA - instalacje dla dwóch środków chemicznych
	2
	
	

	
	
	Przeróbka instalacji w obrębie filtrów
	1
	
	

	
	
	Montaż nowych inżektorów - zmiana punktów dozowania
	3
	
	

	
	
	Montaż nowych kraników probierczych
	2
	
	

	
	
	Montaż nowej pompki do koagulantu - z wyświetlaczem cyfrowym
	1
	
	

	
	
	Zainstalowanie dodatkowej pompy obiegowej dla zapewnienia wydajności projektowych układu dla procesu filtracji i płukania filtrów
	1
	
	

	
	
	Wykonanie nowego króćca w zbiorniku przelewowym i przeróbka instalacji do nowej pompy
	1
	
	

	
	
	Wymiana skorodowanego prefiltra istniejącej pompy na prefiltr wykonany warsztatowo z tworzywa sztucznego PP (polipropylen)
	1
	
	

	
	
	Montaż średniociśnieniowej lampy UV - minimalna dawka promieniowania 600 J
	1
	
	

	
	OBIEG  5 – Wanna w whirlpool w pomieszczeniu SPA
	Wymiana złoża w filtrze - jeden filtr fi 1250
	1
	
	

	
	
	Montaż galerii zaworów z napędem - DN 80
	5
	
	

	
	
	Wykonanie muszli probierczej w niecce wanny 
	1
	
	

	
	
	Montaż systemu POLA - instalacje dla dwóch środków chemicznych
	2
	
	

	
	
	Przeróbka instalacji w obrębie filtrów
	1
	
	

	
	
	Montaż nowych inżektorów - zmiana punktów dozowania
	3
	
	

	
	
	Montaż nowych kraników probierczych
	2
	
	

	
	
	Montaż nowej pompki do koagulantu - z wyświetlaczem cyfrowym
	1
	
	

	
	
	Zainstalowanie dodatkowej pompy obiegowej dla zapewnienia wydajności projektowych układu dla procesu filtracji i płukania filtrów
	1
	
	

	
	
	Wykonanie nowego króćca w zbiorniku przelewowym i przeróbka instalacji do nowej pompy
	1
	
	

	
	
	Wymiana skorodowanego prefiltra istniejącej pompy na prefiltr wykonany warsztatowo z tworzywa sztucznego PP (polipropylen)
	1
	
	

	5
	Modernizacja układu pomiaru i dozowania środków chemicznych
	Wymiana cel probierczych i sond na nowe z dodatkowym pomiarem chloru  związanego
	5
	
	

	
	
	Rozprowadzenie nowych węzy dozujących - materiał teflon
	5
	
	

	
	
	Wykonanie instalacji załadowczych do zbiorników chemii - wyprowadzenie przyłącza na elewację budynku
	2
	
	

	6
	Modernizacja układu nogomyjek
	Przeróbka instalacji hydraulicznej - wykonanie rurociągu głównego DN50
	1
	
	

	
	
	Montaż układu pomiarowego: cela + sonda chloru wolnego
	1
	
	

	
	
	Montaż pompki dozującej z wyświetlaczem cyfrowym
	1
	
	

	
	
	Kalibracja układu dla zapewnienia odpowiedniego stężenia chloru w układzie nogomyjek
	1
	
	

	7
	Modernizacja instalacji odprowadzania popłuczyn
	Przeróbka instalacji odprowadzającej wody popłuczne do kanalizacji sanitarnej poprzez studnię zlokalizowaną wewnątrz budynku, wymiana pomp zatapialnych na nowe.
	1
	
	

	8
	Automatyka dla SUW
	Wykonanie nowego układu automatyki sterującej praca stacji SUW z panelem dotykowym o przekątnej minimum 15’’
	1
	
	

	
	
	Montaż zdalnego panelu dotykowego w pomieszczeniu ratowników
	
	
	

	
	
	Wykonanie instalacji i montaż monitora w holu głównym basenu, na którym będą prezentowane w formie graficznej parametry wody basenowej w poszczególnych obiegach
	
	
	

	9
	Modernizacji automatyki dla wentylacji basenowej
	Wymiana sterowania central wentylacji basenowej, optymalizacja pracy central; zebranie i udostępnienie sygnałów z poszczególnych central wentylacyjnych do systemu SCADA
	1
	
	

	10
	Modernizacja automatyki dla węzła cieplnego
	Przeprogramowanie lub wymiana sterownika szafy węzła cieplnego; zebranie sygnałów i udostepnienie sygnałów cyfrowych do systemu SCADA
	1
	
	

	11
	Rozruch instalacji, sprawdzenie i kalibracja parametrów pracy poszczególnych układów
	1
	
	

	12
	Szkolenie pracowników z obsługi układów
	1
	
	

	13
	Przygotowanie dokumentacji powykonawczej
	1
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 ( podpis(y), pieczęć (cie) )

   




                   





   Data ....................................................

