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Pod pojeciem Specyfikacji Technicznych, ktére wystapi w SIWZ nalezy rozumie¢ Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r do
Ustawy Prawo Zamoéwieh Publicznych.

Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna — ,Wymagania Ogdélne” odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych, dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania

Remont fazienek w domkach kempingowych nr 7 — 14 w Raciborzu przy ul. Markowickiej 1.

W przypadku wystgpienia niezgodno$ci Specyfikacji Technicznej z Ogdlnymi lub Szczegdtowymi
Warunkami Umowy przewazajgce znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i umownych nalezy stosowa¢ w zleceniu i
wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1. Integralng czes¢ opracowania stanowig : Projekt Budowlany i
Przedmiar Robot.

Zakres Robét objetych Umowa

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi, stanowigcymi integralng czes¢ dokumentacji dla poszczegdlnych rodzajow robot. Roboty,
ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbior robét zgodnych z
pkt. 1.1.

1.3.1 Lokalizacja

Przedmiotowe budynki znajdujg sie w Raciborzu przy ul. Markowickiej 1.
Tematem opracowania jest remont tazienek w domkach kempingowych nr 7 — 14.

1.3.2 0Ogoélny opis projektowanych rozwigzan

W przedmiotowych domkach projektuje sie przebudowe istniejgcych tazienek oraz doprowadzenie do
budynku nowej instalacji kanalizacyjne;.

1.3.3 Kody CPV

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45262520-2  Roboty murowe

45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 Tynkowanie

45262300-4  Betonowanie

45442100-8  Roboty malarskie

45320000-6  Roboty izolacyjne
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Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowsg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamoéwienh Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177)

Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu na odkfad,

Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujgcych drogi wewnetrzne, os$wietlenie, instalacje
elektryczne, zielen i obiekty matej architektury na obszarze Inwestyc;ji.

Ogoélne wymagania dotyczace realizacji Umowy

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz robét
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakoriczenia i odbioru koricowego robét, a w
szczegolnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnoscig ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem osd6b nieupowaznionych.

(b) Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

(c) Koszt zabezpieczenia Teren Budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuije sie, iz jest wigczony w Cene Zadania.

2 MATERIALY

2.1 Wstep

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Materiaty pochodzgce z rozbiérki — do utylizacji zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony

Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 )
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2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Teren Budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwe oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie
Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatéw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, t, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Zadaniem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
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4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z
Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Specyfikacje $rodkéw i sposobu transportu dla kazdego rodzaju robét podano w Wymaganiach
Szczegdtowych

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdblne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z Umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazywanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostanag, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wkasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw robot, rozrzuty Wystepujace przy produkcji i przy badaniach wplywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatdw niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub
pozostatych mas ziemnych na zatwierdzone, wtagciwe wysypisko, zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska,
Ustawa z dnia 27.04.2001. Wykonawca wystgpi o zezwolenia i uzgodnienia okreslone Prawem Ochrony
Srodowiska. Koszt w/wym. usuwania poniesie Wykonawca

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm doty-
czacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub in-
nych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

5.3 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
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dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

5.4 Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i higieny

pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczehstwa i ochrony zdrowia Wykonawce

w szczegolnosci obowigzuija:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1125, 1126, 2003 r),

2)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robdt
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256,
2002 r.).

5.5 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

5.6 Stosowanie przepisé6w prawa i norm

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie i inne odnosne
dokumenty.

5.7 Tablice informacyjne
Wykonawca roboét jest zobowigzany do ustawienia i utrzymania przez okres budowy tablic informacyjnych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

6.2 Atesty jakosci materialéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatdbw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do

8



Projekt: Remont tazienek w domkach kempingowych nr 7 - 14
STB.1. - ROBOTY WYKONCZENIOWE

uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnos¢ z warunkami podanymi w
ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektor
Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich witadciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.3 Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od rozpoczecia Robot do kohca Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2002, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 108,
poz. 953) spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku
chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

c) przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robo-
tach,

d) dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

e) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

f) daty zarzgdzenia wstrzymania Robét przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

a) zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koricowych
odbioréw Robdét,

h) inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.

Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementoéw
Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza, sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(4) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b)  protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,




Projekt: Remont tazienek w domkach kempingowych nr 7 - 14
STB.1. - ROBOTY WYKONCZENIOWE

d) protokoty odbioru Robdét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdblne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robdét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btagd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

Wymagalnos$¢ prowadzenie ksigzki obmiaréw bedzie ustalona przez Inspektora.

7.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje procedur Przejecia
W zaleznosci od ustaleh odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu — Czesciowe Przejecie Robot,

c) odbiorowi ostatecznemu — Przejecie Robdt,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu — Wykonanie.

8.2 Odbioér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
Inspektora Nadzoru winien przystgpi¢ do badania i pomiaru robét w celu ich odbioru.

Odbioru Inspektora Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie
z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robét nie moze kontynuowac robot bez odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przez
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Inspektora Nadzoru. Zaden odbidr ( Czesciowe Przejecie Robét) przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia
Wykonawca od zobowigzanh okreslonych Umowa.

8.3 Odbior czesciowy - Czesciowe Przejecie Robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. W trybie odbioru czesciowego Inspektora
Nadzoru wystawia Czesciowy Protokét Przejecia Robaét.

8.4 Odbidér koncowy - Przejecie Robét

Odbidr robdt nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

2) Catkowite zakohczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wyko-

nawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pidmie o tym fakcie Inspek-
tora Nadzoru.

3) Odbidr koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez In-
spektora Nadzoru zakohczenia Robot i przekazania koniecznych dokumentéw,

4) Inspektora Nadzoru wystawi Protokét Przejecia Robodt stwierdzajgce zakohczenie robot po zweryfiko-
waniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inspek-
tora Nadzoru i Wykonawcy wezmag réwniez udziat w przekazaniu.

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, ,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Rysunkami i Specyfikacjami.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5 Dokumenty koncowego Przejecia Robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) rysunki z naniesionymi zmianami,
b) specyfikacje,
c) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegaja-

cych zakryciu,
d) Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
e) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
f) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego —
Przejecia Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wymagan
ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Po wykonanie Robét poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania tych
Robdét i zaakceptowaniu przez Komisje Inspektora Nadzoru wystawi Protokét Koricowego Przejecia Robét.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robdét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
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jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana Robdt, koszty
projektow uzupetniajgcych, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty
zarzagdu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT oraz optat celnych i importowych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robot
jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Rob6t objetych tg pozycja
kosztorysowa.

Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robét skalkulowano w sposéb scalony przyjmujgc jednostke
przedmiaru dla Roboty wiodgcej i uwzgledniajgc udziat robét towarzyszgcych i zuzycie materiatéw w sposéb
przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowa¢ wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar robot towarzyszgcych i
zuzycie materiatdw (niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz podany w Specyfikacjach
Technicznych nie bedzie podstawg do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robét i innych roszczen
Wykonawcy.

9.2 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Umowy, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykonaé¢ zabezpieczenie
terenu budowy:

a) dostarczy¢, zainstalowac¢ urzadzenia zabezpieczajace, tablice informacyjne,
b) utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,
c) usung¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robot

Podstawg ptatnosci sg ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robét ,\Wymagania
Ogodlne”. Ceny ryczattowe obejmujg peten zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego
z wymogami Prawa Polskiego i punktu 1.5.6 oraz tablic informacyjnych.

10 PRZEPISY | NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI UMOWY

Specyfikacje Techniczne powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono,
nalezy przyjmowaé ostatnie wydania dokumentéw oraz biezgce aktualizacie. Od Wykonawcy bedzie
wymagato sie spetnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie realizacji Robét.

Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. ) stosowanie
Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
Polskich Norm dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

W takich warunkach normy podane w spisach punktéw nr 10 kazdej ST nalezy traktowaé jako materiat
informacyjny i wskazoéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Umowy ustala sie jednak, ze normy
oraz akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w
stosowaniu réwnorzednie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami
Inspektora Nadzoru, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw:

1. Ustawa Prawo Zamdwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
2. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627).
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Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.2003 nr 7,
poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o od-
padach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia 2001 r.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 )

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z pézn. zm.,
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity — Dz. U.
Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z pdzn. zm.,

. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektorych

ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz.
690, 2002 .

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpo-
zarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw, Dz.U. Nr 92, poz. 460 z 1992 r., z
pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1125, 1126, 2003 r)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot bu-
dowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256,
2002r.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8, poz. 38) z pézn. zmia-
nami (Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130)

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania ogéine.

PN-91/B-02020: Ochrona cieplna budynkow.

PN-76/B-03001: Konstrukcje i podtoza budowli.

PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe.

PN-63/B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
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45410000-4 Tynkowanie

45262300-4  Betonowanie

45442100-8  Roboty malarskie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét
wykonczeniowych dla zadania:

Remont fazienek w domkach kempingowych nr 7 — 14 w Raciborzu przy ul. Markowickiej 1.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Zakres robdt realizowanych w ramach robét konstrukcyjno-budowlanych i wykonczeniowych obejmuije:

(1) Roboty przygotowawcze:

1) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzgdzen i sprzetu budowlanego.
2) Roboty rozbidrkowe,

(2) Roboty zasadnicze:
1) Roboty wykonczeniowe w zakresie:

— Rozbidrka scian, uzupetnienia Scian i zamurowania,

Roboty stolarskie - osadzenie drzwi wewnetrznych,

— Roboty tynkowe — uzupetnienia tynkéw, licowanie scian ptytkami ceramicznymi,
— Roboty posadzkowe — wymiana podtoza pod posadzki z wykonaniem izolacj,

— Roboty zwigzane z kafelkowaniem $cian i posadzek,

— Zabudowa sufitu ptytami g-k,

— Roboty malarskie.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definiciami podanymi w WO 00.00 ,Posta-
nowienia Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:

— Okno — konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w scianie lub dachu ze
spadkiem, ktdra przepuszcza swiatto i moze przepuszczac swieze powietrze,

— Drzwi — konstrukcja do zamykania otworu przeznaczona giéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na
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zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu,
— Posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni,
— Wykonczenie — ostateczne pokrycie i obrébka powierzchni wraz z ich krawedziami przeciecia,
— Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody,

— Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych skfadnikéw, ktore przechodzg przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm,

— Okladzina - zewnetrzne pionowe lub prawie pionowe wykonczenie konstrukdj,

— Pozioma izolacja przeciwwilgociowa - |zolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiatu,
umieszczona wewnatrz sciany, sciany kominowej lub podobnej konstrukciji, w celu zabezpieczenia przed
przenikaniem wilgoci,

— lzolacja przeciwwilgociowa — warstwa lub arkusz materiatu wewnatrz stropu albo podobnej konstrukciji lub
usytuowana pionowo w $cianie, majgca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci,

— Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przeptyw ciepta, dzwieku albo
elektrycznosci.
2, MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami.

2.1. Roboty murowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
— Bloczki gazobetonowe,
— Nadproza prefabrykowane.

2.2. Roboty stolarskie

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikadii sa:

Drzwi wewnetrzne ptycinowe

2.3. Tynki, oktadziny Scian i malowanie

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacii sa:
— tynki cementowo-wapienne zwykte,
—  phytki, szkliw. 30 x 20cm,gr.1cm,
— zaprawa klejowa - sucha mieszanka,

— zaprawa do spoinowania,
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24, Podlogi i posadzki.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacii sa:
— podktady z ubitych materiatéw sypkich na poditozu gruntowym pospdtka,
— podbudowa betonowa na podiozu gruntowym z betonu B10,
— nawierzchnia betonowa z kruszywa naturalnego, C20/25 (B-25),

— warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej M12,

2.5. Roboty malarskie

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikadii sa:

— emulsja gruntujgca,

— farba lateksowa,

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami WO, oraz projektu organizacji robét, ktory
uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Roboty wykonczeniowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt wykonczeniowych powinien wykazaé sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujgcego sprzetu.

— urzgdzenia do przygotowania zaprawy,
— podnosnik przyscienny,

— rusztowania systemowe,

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosé robdt i wiagciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Roboty murowe
Wykonane mury musza odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWiORB.

Mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykonywac¢ mury nosdne i stupy. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiermie na catej ich diugosci. W miejscu
potgczenia muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazebione koricowe. Cegly lub inne
elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci
1 cegty i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania odpowiednich srodkéw
umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy.

Ocenie przy odbiorze robét podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowosc.

5.3. Montaz stolarki
Montaz oscieznicy drzwiowej

Przed zabudowaniem oscieznice dodatkowo zabezpieczy¢ antykorozyjnie w zaleznosci od agresywnosci
Srodowiska i uzytych materiatow. W $rodowiskach o duzej agresywnosci korozyjnej np. w Scianach z ptyt
gipsowych lub wmurowywane przy uzyciu mokrego gipsu zaleca si¢ stosowanie oscieznic zabezpieczonych
powiokg cynkowg lub inng odporng na agresywne dziatanie srodowiska. Przed zamontowaniem oscieznic
nalezy ich zewnetrzng powierzchnie zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem np. tadmga lub folig. W przypadku
zabrudzenia w czasie montazu, powierzchnie nalezy oczysci¢ i pomalowa¢ farbg podktadowg

Oscieznice nalezy montowac¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Podczas montazu oscieznice ustawic tak, aby
nadproze ustawione byto poziomo a stojaki pionowo (kat 90°), a nastepnie oscieznice unieruchomic. Nalezy
zwréci¢ uwage, aby krawedzie stojakow i nadproza tworzyly jedng ptaszczyzne. W celu zabezpieczenia
przed deformacja, we wneke oscieznicy wlozyé, w trzech miejscach ( na wysokosci zawiasow i otworu
zamka), belke rozprezng lub deske tak, aby na catej wysokosci odcieznicy byta zachowana taka sama
szerokos¢ wneki. Usztywniong oscieznice wypetni¢ nalezy zaprawg betonowa. Do wstepnego montazu
oscieznicy mozna uzy¢ pianki montazowej, wstrzykujgc jg punktowo w narozach. Po utwardzeniu pianki
mozna przystgpi¢ do wypetnienia oscieznicy zaprawg betonowg. Po zwigzaniu betonu puste miejsca
wypehi¢ piankg montazowg lub innym materiatem wypetniajgcym. Nie nalezy stosowac¢ materiatéw
wypetniajgcych, ktére mogg spowodowac korozje oscieznicy.

W czasie montazu nalezy kontrolowaé ustawienie oscieznicy, a po jej osadzeniu sprawdzi¢ czy zostaty
spetnione ww. wymagania producenta. Nie zaleca sie montazu oscieznic na samg pianke montazowg ze
wzgledu na zbyt stabg sztywnosc¢ tak osadzonej oscieznicy i mozliwosc¢ jej wypaczenia. W przypadku
osadzania w Scianie tradycyjnie murowanej przed zawieszeniem skrzydta drzwiowego, nalezy sprawdzié,
czy potgczenie oscieznicy z murem osiggneto odpowiednig wytrzymatosé. Do oscieznicy dobrac

20
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odpowiednie skrzydto drzwiowe z uwagi na réznorodnos¢ stosowanych zamkéw i grubosci drzwi.

Po wyborze lewego lub prawego skrzydta nalezy usung¢ plastykowe zaslepki po jednej ze stron oscieznicy i
wkreci¢ zawiasy. Nastepnie osadzi¢ skrzydto drzwiowe na zawiasach i usungé zaslepione otwory zamkowe
w oscieznicy po stronie zamka drzwi.

5.4. Wykonanie tynkéw - uzupetnienia

5.4.1. Tynki cementowo-wapienne zwykle

Przed przystagpieniem do robét tynkarskich powinny by¢ ukoriczone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane
przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe. Podioza powinny
by¢ przygotowane w sposéb zapewniajgcy jak najlepszg przyczepnos¢ tynku. Podioze powinno by¢ oczyszczone z
kurzu, wystajgcych grudek zaprawy, substanciji ttustych i zmyte wodg. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze
powietrza nie nizszej jak 5°C. Swieze tynki zewnetrzne powinny by¢ chronione przed gwattownym wysychaniem pod
wptywem promieni stonecznych lub wiatru. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w
okresie wysokich temperatur powinny by¢ przez okres jednego tygodnia zwilzane woda.

Tynki cementowo-wapienne nalezy wykonac jako cementowo-wapienne pospolite kategorii lll - tréjwarstwowe,
sktadajgce sie z obrzutki, narzutu i gtadzi jednolicie zatartej na gtadko. Powierzchnie tynkdw powinny by¢ poziome,
przeciecia ptaszczyzn tynkéw powinny by¢ liniami prostymi, Odchylenie od pionu powierzchni ptaskich nie powinno
przekracza¢ 3 mm na 1 m oraz nie wigcej niz 3 mm na wysokosci pomieszczenia. Wyglad powierzchni tynkow -
dopuszcza sie nierownosci o diugosci i szerokosci 5 cm, o gtebokosci do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m?
powierzchni tynkdw, wypryskow i specznien tynkow w ilosci 5 szt na 10 m? powierzchni tynkéw. Minimalna grubosé
tynku - 1,5 cm, chyba Ze przewiduje sie zastosowanie tynkdw pocienionych z zapraw plastycznych lub tynkéw
specjalnych (wodoszczelnych, cieptochronnych etc.).

5.4.2. Wewnetrzne oktadziny scian z ptytek

Ptytki ceramiczne na $ciany budynkéw sanitarnych powinny posiada¢ atest producenta dla zastosowan w obiektach
przemystowych. Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien przedstawi¢ Inzynierowi probki do akceptadii.
Wykonywanie wewnetrznych okfadzin z ptytek ceramicznych mozna rozpoczgé po wykonaniu tynkéw, robét
instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu oscieznic i stolarki budowlanej a takze innych robét (malarskich,
podtogowych itp.). W przypadku okiadzin przyklejanych do podtoza mogg by¢ stosowane tylko kleje zalecane przez
producenta plytek. Podioze pod plytki powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kurzu i zanieczyszczenh oraz
zagruntowane wediug zalecen producenta. Ptaszczyzna oktadziny powinna wyznaczona przez tymczasowe
naklejenie tzw. ptytek kierunkowych ze sprawdzeniem tatg i poziomicg prawidtowosci ptaszczyzny. Po wykonaniu
oktadziny nalezy wypelni¢ spoiny masg do spoinowania. Ptytki docinane w narozach $cian, przy oscieznicach i
podobnych miejscach nie mogg by¢ wezsze jak 5 cm. Spoiny na narozach scian i na stykach z ocieznicami winny
by¢ wypetnione kitem trwale plastycznym (silikon). Wykonawca powinien sporzadzi¢ plan utozenia oktadzin na
podstawie rzeczywistych wymiaréw pomieszczen.

Powierzchnie oktadzin powinny byé réwne i tworzy¢ ptaszczyzne zgodng z projektem. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni okladziny mierzone fatg kontrolng diugosci 2m nie powinny by¢ na catej dtugosci faty wigksze niz 2 mm.
Ptytki ceramiczne powinny by¢ ukfadane w ten sposdb, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych
linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wigksze
niz 2 mm na 1m.

5.5. Wykonanie podiozy i posadzek

5.5.1. Podklady pod posadzke

Grubosc¢ podktadu betonowego lub Zelbetowego pod posadzke powinna byé zgodna z dokumentacjg techniczna.
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Podkiad uktada¢ pomiedzy listwami kierunkowymi wyznaczajgcymi jego grubos¢ oraz ptaszczyzne powierzchni,
ktéra powinna by¢ pozioma jesli projekt nie przewiduje wykonania spadkéw. Po utozeniu beton nalezy zagescic fatg
wibracyjna lub przez ubijanie, a nastepnie wyréwnaé i wygtadzi¢ przez zacieranie. W trakcie uktadania podktadu
betonowego umiesci¢ w nim siatki do zbrojenia posadzek w potowie jego grubosci. Siatki uktadaé na zaktad
wynoszgcy min. 10cm. W przypadku podktadu zelbetowego, zbrojenie wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane w postaci naciec o glebokosci 1/3 grubosci podkiadu.
Wykonany podkiad powinien twardnie¢ co najmniej 3 dni i w tym czasie nie powinno sie po nim chodzi¢. W ciggu
nastepnych 10 dni podktad powinien by¢ pielegnowany poprzez okresowe polewanie wodg i przykrycie folig
polietylenowa. Prawidtowo wykonany podktad powinien po 5+6 tygodniach wykazywaé wilgotnos¢ 3%.

Wykonany podktad powinien by¢ rowny i gladki, dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od powierzchni
poziomu na catej dtugosci i szerokosci posadzki nie powinno przekracza¢ +2 mm.

5.5.2. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowa-
niem podfoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang wytrzymatosc
i grubos¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:

Na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.
W podkfadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C. Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu
nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/ms.

Zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie po-
winna wykazywaé wiekszych przeswitéw wiekszych niS 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu

od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci

lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowag lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.6. Roboty malarskie

Roboty malarskie muszg by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Roboty malarskie wykonywac w temperaturze, +5°C. W ciggu doby nie moze nastgpi¢ spadek ponizej 0oC.
Optymalna temperatura: przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od 12 do +18°C.

5.6.1. Przygotowanie podtoza pod malowanie

Powierzchnia betonu i zelbetu:
a) wieksze ubytki powierzchni, ztgcza prefabrykatow, itp. wypetni¢ zaprawg cementowg z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ do réwnosci.
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b) plamy od zaoliwien zeskroba¢, zmy¢ wodg z dodatkiem detergentéw i czystg woda.

Podloza tynkowe:

a) naprawi¢ zaprawg i zatrze¢ do lica, w przypadku podtozy gipsowych stosowaé do tego celu zaprawe
gipsowg (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostatych podiozy zaprawe cementowg
lub cementowo-wapienng (z wyprzedzeniem 14-dniowym),

b) powierzchnie tynku oczyscic.

Nowe tynki cementowo-wapienne zagruntowac:

a) mlekiem wapiennym, pod farby wapienne i kazeinowe,

b) roztworem szkta wodnego potasowego, pod farby krzemianowe,

c¢) roztworem mleka wapiennego pod pierwszg warstwe farby klejowej i roztworem szarego mydia (1-3%)
pod drugg i nastepng warstwe farby klejowej (przy malowaniu wysokojakosciowym),

d) pokostem rozciehczonym benzyng lakierniczag (1:1) pod wyroby olejne, itp.

e) gotowym preparatem do gruntowania

Podtoza gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntowac:

a). roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe,

b). gruntownikiem pokostowym, $rodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcienczong farbg emulsyjng
(farba woda 1 :6), pod malowania farbami emulsyjnymi.

Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowac farby o konsystencji handlowej. Konsystencja farb
do malowania natryskowego - rzadsza niz do malowania recznego i watkiem malarskim. Do malowania
natryskowego farby handlowe powinno sie rozcienczy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farby
rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych - woda, w przypadki pozostatych farb, rozpuszczalnikiem
handlowym w ilosci 3-5% w stosunku do farby. Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest
minimalnie mniejsze niz przy malowaniu pedzlem przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki
wykonac tak, aby kierunek pociggnie¢ pedzla byt prostopadty do $ciany z oknem, przy malowaniu sufitu lub
do podtogi — przy malowaniu scian.

Powtoki malarskie powinny pokrywa¢ powierzchnie réwnomiernie bez spekan, pecherzy, przeswitdw, odpryskow.
Faktura powinna by¢ jednorodna bez sladéw pedzla. Barwa powinna by¢ zgodna z wzorcem oraz jednolita bez
smug, plam, uwydatniajacych sie poprawek. Powioka powinna by¢ odporna na zmywanie zgodnie z PN-69/B-
010280. Nalezy stosowac sie scisle do zalecen producenta farb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w WO
00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WO
LPostanowienia Podstawowe”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli robot

Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatoéw i systemdw technologicznych.
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6.2.2. Tynki, okladziny $cian i malowanie

Kontrola jakosci wykonania tynkéw oraz oktadzin $cian z ptytek polega na sprawdzeniu jako$ci materiatdw,
zgodnosci z Rysunkami, wymaganiami WO i WS oraz obowigzujgcymi normami. Sprawdzeniu podlegaja:

— Wwyglad ptaszczyzny,

— pionowos¢ wykonania,

— krawedzie przecigcia sie ptaszczyzn tynkdw,

— narozniki,

— styki z oscieznicami.
Kontrola jakosci wykonania malowania polega na sprawdzeniu jakosci materiatdw, zgodnosci z Rysunkami,
wymaganiami WO i WS oraz obowigzujgcymi normami. Sprawdzeniu podlega wyglad ptaszczyzny.
6.2.3. Slusarka i stolarka

Kontrola jakosci osadzenia stolarki oraz slusarki drzwiowej i okiennej polega na sprawdzeniu jako$ci materiatow,
zgodnosci z Rysunkami, wymaganiami WO i WS oraz obowigzujgcymi normami. Sprawdzeniu podlegaja:

zgodnos¢ wbudowanego elementu z dokumentacjg techniczna,

prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

dokfadnos¢ uszczelnienia oscieznic elementu z osciezami otwordw lub Scianami,

prawidtowos¢ dziatania elementdw ruchomych i urzgdzen zamykajacych.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogdblne zasady obmiaru Robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 7.

Obmiar robdt okresdla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru Robét

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszych WO i uimuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacj.
7.3. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg dla robét objetych specyfikacjg jest:
1) kpl (komplet) — dla:
— wykonanego i odebranego obiektu technologicznego,

— wykonanego i odebranego budynku.
8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdlne
Ogdlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
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Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
8.2. Warunki szczegétowe

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia, podktadéw pod posadzki i niektorych izolacji nalezg do robét ulegajacych
zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdéine
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 9.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowag roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO nalezy przyjmowaé
zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
9.2. Cena wykonania robét
1. Cena wykonanego obiektu technologicznego rozliczana w kpl obejmuije:
— prace przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materiatow,
— dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
— przygotowanie podioza,
— wykonanie wymaganych izolacji,
—  wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
— wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiardw, i sprawdzen robdt,
— uporzadkowanie placu budowy po robotach.
2. Cena wykonanego budynku rozliczana w kpl obejmuje:
— prace przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materiatow,
— dostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,
— przygotowanie podioza,
— wykonanie wymaganych izolacji,

— wykonanie robét wykonczeniowych wewnetrznych (wykonanie podtdg i posadzek, wykonanie tynkéw
wewnetrznych, licowanie scian plytkami ceramicznymi, osadzenie Slusarki drzwiowej, malowanie),

— wykonanie robét wykonczeniowych zewnetrznych (wykonanie pokrycia dachowego, wykonanie
elewacji, wykonanie opaski wokdt budynku),

—  wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
— wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy , pomiardw, i sprawdzen robét,

— uporzadkowanie placu budowy po robotach.
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20.

PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR
PN-79/B-06711

PN-88/B-04300
PN-88/6731-08
PN-88/B-32250
PN-88/B-30000
PN-68/B-10020
PN-68/B-10023

. PN-69/B-10024

PN-87/B-02151/02

PN-85/B-04500

PN-B-19701:1997

PN-70/H-97052

PN-71/H-97053

PN-84/H-97080.05

PN-74/H-04680

PN-B-24620:1998
PN-B-24625:1998

PN-89/B-27617
PN-92/B-27619
PN-69/B-10260
PN-70/B-10100
PN-65/B-10101
PN-75/B-10121

PN-62/B-10144
PN-63/B-10145

PN-75/B-10121
PN-69/B-10280

PN-69/B-10285

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

Cement. Metody badanh. Oznaczenia cech fizycznych.

Cement. Transport i przechowywanie.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Cement portlandzki.

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Konstrukcje ceglano-zelbetowe wykonane na budowie. Wy-
magania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komérkowych. Wymagania i badania.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Dopuszczalna
warto$¢ poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali i zeliwa do
malowania

Ochrona przed korozjg. malowanie konstrukcji stalowych . wytyczne ogdine.
Ochrona czasowa . Oczyszczanie.

Ochrona przed korozjg . Ochrona czasowa metali . Nazwy i okre$lenia

Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze.

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

Oktadziny z plytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bez-
wodnych.

Normy nieobowigzujgce (pomaocnicze):

30.

BN-70/8933-03

Podbudowa z chudego betonu.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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